
グラウンド・コート用舗装工 天然芝舗装（床土【土壌改良材を含む】） 1.0 式

ｔ＝0.30ｍ

床土 7,790.0 ㎡

黒土：6割

　黒土 7,790㎡×0.30×6割×1.40=1,963.08㎥ 1,963.0 ㎡ 材料費

洗砂：4割

　洗砂 7,790㎡×0.30×4割×1.28=1,196.5㎥ 1,196.5 ｍ3 材料費

15㍑/㎡

　土壌改良材 15㍑×7,790㎡=116,850㍑ 116.8
1000
㍑

材料費

80g/㎡

　化学肥料 80g×7,790㎡=623,200g 623.2 kg 材料費

100g/㎡

　微量要素 100g×7,790㎡=779,000g 779.0 kg 材料費

現地混合

　１次混合工（黒土・洗砂） 1,963.0㎥+1,196.5㎥ 3,159.5 ㎥ 施工費

単位数　量 摘

総　括　表
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単位数　量 摘

総　括　表

  要細　　　別工事区分 工　種 種　別 規　　　格

　床土工 敷均し、転圧、混合（肥料等） 7,790.0 ㎡ 施工費

天然芝舗装（張芝【ロールタイプ】） 1.0 式

張芝（ロールタイプ） 7,790.0 ㎡

幅500mm以上、長さ2000mm以上

　改良高麗芝 農林水産省登録品種 7,790.0 ㎡ 材料費

　張芝工 全面張り、目砂　転圧共 7,790.0 ㎡ 施工費

初期養生 5か月 1.0 式

初期養生 5.0 か月

　刈込工 刈カス場内処分 10.0 回



単位数　量 摘

総　括　表
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粒状肥料散布

　粒肥料散布工 15～20g/㎡ 3.0 回

速効性液体肥料、土壌活性化材

　液体資材散布工 3.0 回

殺菌剤、殺虫剤

　薬剤散布工 2.0 回

　転圧工 1tﾛｰﾗｰ 1.0 回

　除草工 手取り除草 2.0 回

　散水工 48.7㎥/日/回 50.0 回

仮設工 工事用道路工 1.0 式

敷鉄板 234.0㎡÷9㎡/枚=26枚 234.0 ㎡



単位数　量 摘

総　括　表
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交通管理工 1.0 式

交通誘導警備員 20.0 人日

共通仮設 運搬費 1.0 式

敷鉄板

仮設材運搬費 26枚×1.6ton 41.6 t


